ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY
i T Zhotovitel
Obchedng meno: Ing. Miroslay Mularéik - MOVYROB
Sidio Zaleznitiarska 4, 080 01 Pregoy
O 10739254
e 1020737550
iC DPH SK 10207 37R50
Zapis Zivnostensky regster OU PreSow, &isla registra 707-3128
Bankova spojanis VOB a5
Ciglo ftu BOH44572/0200
Zaslipeny: ing. Miroslay Mularcil, majitel firmy
idzle e ako Zhotovitel™)
12 Objednavatel
Dbchodng meno Dbec KriZovany
Sidlo; Krizovany 24, 082 33
ICO: 00327301
DIC: 2020543195
IC DPH
FAPIS. e
Bankové spomenie: Prima banka Slovensko, a 5 - pobotka Pregov
Ciglo 08ty SKES 5600 0000 0088 1217 4004
Zaslipeny, Cynl Harniéar, sterosia obee
{dale| len ako Objednavatel”)
zastipenie vo veciach stavebno- technickych
el B
sl
(dabej len  Stavebny dozor'),
1.3 Zmiluvne strany uzetvaraju podla § 536 @ nasl Obchodného zakonnika tito zmiuvy o dielo (dale|
len "Zmluva”)
2. PREDMET ZMLUVY
24 Predmetom tejio Zmiuvy je

211 zavazok Zhotovitela zholovit -pre Objednavatela nadne a wvéas dielo - stavbu
MULTIFUNKCNE HRISKO - ODDYCHOVA ZONA v obc :-qrrz'wmv idale| len Diebo®), v rozsahu
podia bodu 2.2 Zmiluvy, 8 to n@ zakiade projektove] dokumentacse - MULTIFUNKGNE IHRISKO -
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QODDYCHOVA ZONA (dalej len Projektova dokumentacia’) | vypracovans] | Ing. Viadimirom
Kadmarom dhia . December 2015 (dale; len , Projektova dokumentécia’), a

2132 pavézok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo ViSke
a spbsobon dalej uréenym v Imiuve

Diglom 38 pre ulaly tejto Zmluvy rozumie vykaname stavebnych prac podfa rozpodtu; ktory je
prilohou tejto zmiluvy

Zhotovite!. je povinny zhotovil' Dielo len v rozsshu uvedsnom v bode 2.2 Zmiuvy. Zholovite! je
opravneny zrealizoval prace nad ramec rozsshu Diela vymedzeného v bode 2.2, Zmblivy len ne
zaklade predchadzajiceho plsomného dodatku k tefto Zmluve podpisaného oboma Zmiuvnymi
stranami {daie) len Naviac prace’)

Zhotovite! sa zavazule zholovit pre Objednavatelz Dielo s odbomou starcstivasiou podia
podmienck dohodnutych v tejfto Zmiuve, na svole naklady, vo viasthom mene. na svoje
nebezpedenstve, nadne, wéas, bez vad & nedorobkov., a odovedal zhotovend Dislo
Objednavatelov v zodpovedajice] kvalite

[":EE PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedie Objednavatel ma zéujem financoval realiziciu Diela a| z rozpodtov Eurdpskej tnie. sa
£mluvng strany dohodli, 2e termin zadatia realizécie Diéla zo strany Zhotovitefa urti Objednavatel
lednastrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitélovi, ktoré Objednavatel zrealizuje

neadkladne. po tam, ako bude jeho dadost o finanény prispevok 2z rozpodtov Eurdpshe| dnie na
financovanie realizacie Diela schvalens a Zmiuva o NFP nadobudne dtinnost

Zhotovite! sa ravazuje, 2e Dielo zrealizuje (ukondi) risdne a véas do 5 mesiacov od terminu
urtaneha Qhjednavaielom podlia bodu 3.1, Zmluvy ma zatatie realzace Disla

Postupavé (prebeing) terminy realizacie Diela maze Objednavate! urdll po prerokovani so
Zhotavitefom v hermonograme postupu prac. K postupowym terminom realizécie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a8 wkonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotowite! pavinny zreafizoval k pristugnamu postupovemu terming realizacie Dieta

Objednavatel ma pravo kedykolvek adstupit od zmiuvy alebo jef dasti, kiors eéte nebala spinend, &
to &) bez uwdania dévodu. Je viak v takom pripade povinny zaplatil Zhotovitelovi dast ceny, ktord
prigada na prace u? vykonana.

CENA
Celkova cena za kompletne zreglizovane Chela je
Cena bez DPH 105 103,80 €
bPH 21 'EECI-?E- 3
Cenas DPH 126 124,68 €

Cena zahfiia aj vedfajdie rozpoétové naklady, najma zamerane stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &1 iné bezpeénostng opatrenia @ podobne

Fakturicia aplatenie jednollivich prac a dodévok budd v zmysie dohody Zmiuvnych stran
vykonavang vidy po dokondeni a prevzati £asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela. resp po
dokongeni a prevzatl 30% Diela od predchadzajice) fakturgcie Fakiory budd vystavovang na
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zaklada Zhotovitelom prediotenych, Objednavatefom ako a) Stavebnym dozorom potvrdenych
supsov skutodne vykonanych prac na prisleéne) Sast Diela

Vykonané Maviac prace povodne nezahrnuté do Diela budd fakturované osobitne pa ich
predchadzajucom vecnom, canovom a terminovom odsohlasen] Zmiuviymi stranami. Zhotovitel 52
zavazue pri ocefovan| Naviac prac poddit rovnakl matodika a jednotko'va ceny tak, akio ich poudil
prl spracovani svoje| ponuky v ramei rozpadiu

Lehota splatnosti faktdr je 30 dni od oh dorutenia Objednavatalov

Zavereénu faktiru-je zhatovitel apravneny vystavit a2 po dokoncenl celého Diela a po preveati
Diela Objednavatelom Po wystaven! zéveretne) faktiry nie g Zhotowtsl opravneny vystavit
Objednavatelovi badnu daldiu faktiru, ktorou by fakiuroval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diefé prad odovedanim Diela Objednavatalov

Objednavatel 5i v zmysle § 12 ods. 1 pism b/ & 3.zdkona €. 25411998 22 o verejnjch pracach,
wyhradzuje pravo nezaplatt Zholovitefow 10% z dohodnute; ceny Diela, ato 8 do doby
preukazania spinenia kvalitativiych parametrow, teda nadneho vykonania Diela bez vad.

Vpripade omeskania s dhradou ceny diela je Cbjednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Groky
Z omeskania vo vyike stanovens prislusnymi pravnymi pradplsmi

ZHOTOVENIE DIELA

Znaotovitel poverl nadenim prac na Digle pracovnikov spliajicch odbomd spisobilost v zmysle
zakona & 1361995 2z v znen| neskorsich pradpisoy o odbome) spdsobilast na vybrand dnnost
Vo vystavbe,

Y gene za zhotovene Diela s obsiahnuté a) viety naklady spojens s vybudovanim, prevadzkou,
udribou a vypratanim staveniska Zhotovileforn Ako solast stavepiska jg Zhotowtel povinny
vylvort zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné matenaine podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorskéha dozary a pre kanane kontrolnych dni stavby

Zhatovitel zabezpeldl na svoje nakiady oplotenie, strilenie a3 osvellenie staveniska, ak j& 1o
potrating

Ak v sUvisiosti 30 zatalim prac na stavenisku bude potrebnd umiestnil’ aleba premiesind’ dopravné
znatky podfa predpisov o pozemnych kimunikaciach obstard a uhradi tieto znadky ako aj s ym
slvisiace prace Zhotovitel Vaetky plochy & objekty zanadeni stavenizka je Zhotovitel povinny
umiestnit’ na pozemkoch Objednavatafa. Povolenie na dotasnd ulivanie vergjnych a inych pléch
a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa Zhotovitel Poplatky a pripadné pokuty za dihsl
ako dohodnuty £as uivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzikove, sociaing, pripadne: @) vyrobne zanadenia staveniska s zabezpetupe Zhatovitel
vsilade s Projeklovou dokumentaciou Naklady na vybudovane, prevadzkovanle, Gdribu
likwvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska 50 siéastou zmiuvne] ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytognaho odkladu po podpise tefto Zmluvy uréil’ pre vykonanie prac
rodpovedného vedicaho stavby

Lhotowitef j@ povinny viest oda dfa zatatia realizécie Diela o pracach, a dodavkach, kioré
vykonava, stavebny dennfk. Do stavebného dennfka sa zapisujl veetky rozhodujtes skutofnost
tvikajice sa realizovanaho Diela. Zhotovitel je povinny predioit Objednavatelovi denny zEznam
namneskdr nasleduiict den po zapise Objednavatel jg opravneny najneskdr do 3 pracovnych dnl
ed predioZenia zaznamu v stavebnom denniku poznadll svoy sihlas, pripadne nesdhlas s
ohaahom denngho zaznamu. a to = uvedenim dévedov nesuhlasy. Stavebny dennik sa vedie do
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doby odovzdania @ prevzats Diela a uchovéava sa minmane do doby wplynutis lehoty na
updatnenia prév zo zodpovednost za vady, resp. 2o zaruky. WV priebehu pracovneho dasu musi byl
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny,

Zhotovitel sa ravaruje ke pisomne vyzve Objednavatela i pracovné dni vopred k obhliadka, a
kontrole vykonanych &astl Diela. | Zhotovitel @ povinny widy wyzval Objednavatela aj
prostrednichvom zapisu v stavebnom denniki na preverenie prac, kioré budd daldlm postupom
prac zakrytd alebo sa stanl nepristupnymi, a lo aspod in pracovné dni vopred Ak Zhotovitel
nesplni uvedenid povinnost, & povinny umaind’ Objednavatelov vykonanie dodatoénej kontroly &
znasat nakiady s tym spaojéni.

£hotovitel sa zavazue najmeney 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusne) Casti Diela alebo
celéha Diela vyzval Objednavatela na g (jeho) prevzate, a to zapisom do stavebného dennika a
plzamnym ozramenim, de &asl Diela alebo célé Dielo & pripravend k odovzdaniu. Sofasne s
wyZvou na previatie disla doruti Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vwhotoveniach vietky doklady
preukazujice uspedng vykonania wvietkych skidok predpisanych osobitnymi predpismi, zévaznymi
normami a projektovod dokumentaciou, vratane -atestov vyrobkov a zanadenl, potvrdenych
zarutnych listov & prevadzkovych predpisov na obslubu Diela alebo jeho éasti. ktoré ma alebo by
vzhfadom na stav rozostavancsti Dieta mal mat ku dfu vystavenia wzvy na prevzatie disla k
dispozicii

Deelo-alebo jaho Gast j@ radne vykaonand ak Gspetnym vykonanim viatkych skigok predpisanych
vaeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami 3 Projektovou dokumeniaciou a
prediotenim dokladoy o tychio sElzkach Objedrdvatalovl Zhotovitel sa zavazule plsomne vwzval
Objedndvatela aspof 10 pracovnych dnl vopred k Ofasti na skiskach Disla alebo jeho gash,
prfom Odast Zhotovitelfa ma Iychio skuskach je povinmd. Zhotovitel e povinny viest podrobny
technicky zaznam o vwkonanych skifkach a odovedal ich Objednavatelfovi.

Objedndvatel nig je povinny prevzial Dielo alebo jeho S350, ak nie je riadne vykoname, najma ak v
casa kedy ma dbjst k odovzdaniu a prevzatu Diela alebo jeho tasti vykazuje Dielo alebo jeho
cast vady alebo nedorobiy

Vadou sza rozumie a) odchilka v kvalite, rozsahu alebo parameboch Digla stanovenych
Projektovod dokumentaciou, oula Zmiuvol, véecbecne ravaznyml pravnymi pradpismi alebo
technickymi normami

Medorobkom sa rorumie a] nedokondend praca oprob Projekiovel dokumentach MNa Odely
uplathovania narokov 2o zaruky za Dislo sa nedorobky povaiu|d za vady Diela

O odovzdan| a prevzal| Dieta su Zmiuvné strany povinné po prezratl Diela Cbjednavatelom spisat
protokol; kiory podpisu opravneng osoby Zmivenych stran

Zhotovitef j@ povinny odstranit’ vady, ktoré boll Zistené prl praberacom konani a sd uvedeng v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, & to v iehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, nak
v lehote primerana) razsahu a povaha tichto vad V pripade, 2e Zhotovitel nezatne prace na
odstranavani tchto vad vwaas alebo ich vias neadstrani, j@ Objednavatal opravreny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitelz u trete) osoby alebo vady odstranif sam na na naklady
Zhotowitela, pritom |e opravneny uhradit naklady polrabné na odstranenie takychta vad z
prosfriedkov  zadrineho dohodnutého v bode 46 E."mlmrg.f. alebo 2 prostnedkov realizacne|
zabezpeky, ak bola dohodnuta

ZARUKA

Fhotovitel poskytuje na Dielo zaruku, Zhotovitel  zodpoveda za to, 2e zhotovend Deale bude mat
potas celel zarutne| doby viastinost dohodnuté touto Zmiuvou 8 bude vyhovoval poliadavkam

Fmbiva o dieln Sirama 4

=

VY



B2

8.3

G4

B5

T.d

i

7.

techmckych norem a véeobecne zavaznych pravaych predpisov. Zhotovitel zodpoveds za vady,
ktoré ma Dielo v case who odovedania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pofas zaruéne
doby,

Zarucna doba zatina plynit ade dha naskedujuceho po podpise protokolu o odovzdant a prevzati
diels zmluvnymi- stranami. Zaruéna doba sa kon&i uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania cele stavby Dela Objednavatelovi. Pn vyrobkach, zabudovanych materigloch, prekoch
a technologickych zariadeniach sa kon&l zaruéna doba uplynutim doby zhodne| s dizkou zarutne|
doby poskylovanej ich vyroboom, minimalne viak doby 36 mesiacay plyndcej oda dfia odovzdania
calaj stavby Dista Objednévatefov

Zhotovitel sa zavazupe zatal s cdstrafiovanim pripednych vad Diela bez zbytotného odkladu po
dorutenl oznamenia vady Objegnavatefom, prl vadach ohrozujdcich prevadzku stavby alebo
vyvoldvajucich nebezpelenstva vzniku bezprostredne] Skady do 24 hodin od dorudenta oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstrand vadu v So najkratéom lechpicky monom
tase, vidy visk najneskor do 8 dni od doruden@a ornamena vady Objednavatelom, pokis! sa
nedohodol & Obednavatelom nak. Pri vadach Diela uvedenych v protokote o odovzdan| a preveat|
Digla sa za doruCenie aznamenia vady Zhotovitafovi povatuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmiunymi stranarmi

Ak Zhotovitel: vadu vias neodstranl, je Objednavatel opravneny 2iadal primerand zfavu z ceny
Diela. atabo dodane nahradného predmetu pinenia. alebo je opravneny odstipdt od Zmiuvy alebo
zabezpedil odsiranenie vady na naklady Zhotovitels tretou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit' na naklady Zhotovitefa Naklady na odsirdnenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou trefou osobou mdde  Objednavatel uhradif z prostriedkoy 23driného dohodnutého
vbode 4.6 Zmiuvy, alebo ¥ prostriedkov realizainej zabezpeky, sk bola dohodnutd Ak
Ohbjednavatel zvoll narok na dodanie nabradneého predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodal do 10 dni od uplatnenia narak.

Rovnake préva ako préva uvedsné v bode 64 Zmiuvy ma Objednavatel | v pripade, ak je vada
disla necdstranitalng

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel navykona a necdovzda Dielo riadne (bez vad) a viéas. e Zhotovite! povinny zaplatit'
Objadnavatelovi zmluvni pokutu vo vydke 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zataty defi omedkania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a vias, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnostl majicich povahu vysse| moci (prirodnd katastrofa, vojna;
atd)

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, j& Zhotovite! povinny zaplatit
Objednavatelovi zmiuynu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratana DPH, okrem pripaduy,
¥e gmeskanie nastalo v dosiedku okotnost majlcich povahu vyS&ej mocl (prirodnd katasirofa;
vojna, atd}, Uplatnenie zmiuvne) pokuty podfa tohts odseku nevyluduje upkatnenie Zmiuvnej pokity
podla odzeku 7.1

Ak Zhotovitel nezatng odstranoval’ Objednavatelom oznamend vadu vias, alebo ak Zhotovitel
mecdstrani vadu vEas, j& Zhotovitel povinng Objednavatelovl zaplatit Zmiuval pokuty vo vigke
1004.- € za ke2dl vadu a kaldy zataty den omeskania al do dia, kedy Zhotovitel pristipi k
odsirafovaniu vady,

Zhotovitel je povinny zmluvng pokuty zapiatd' v ded, kedy na ne veznikne narok NErokom na
zaplatenie zmiuvna| pakuly nie je datknuty narok opravnens| strany na nahradu $kody spisobens|
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T [ LUVY [ tzv. doloka zmiluv

Zholovitel sa zavazule, ie v pripade, 8k sko dodavatel predmetne] zakazky bude polreboval
navwsl svoje kapacity pre reslizaciu predmetne] zakazky, v takombo pripade zamestng na
realizaciu predmetne] akiivily osoby dihodobo nezamestnané v mieste reslizacke predmetne
rakarky | obec okras. VUC)

WV pripade. fe zhotovitel realizuje predmetnd zakazku v obol z Aflasu rdmiskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje e poZiadavku na uplatnense socsdineho aspekiu uvedenld vy3Sie, bude
padfa Partnerske| dohody SR na mky 2094 - 2020 uplathoval vo wztahu k. mklizi
Marginalizovanych romskych komunit {dals| len MRE"), L| pn zakazkach realizovanych
v obciach z Aflasu romiskych Womunlt 2013, bude socidglne hiadisko uplatfioval vo vezfahu
k. inklozil MRK. Atlas romskych komunit 2013 (hitp:ihwwew. mie sk/Patkas 2013

Forma zamestnania tychio 0560 nie je urdena, ‘1] mbde sa jednal o pracovny pomer na keatél
pracovny Eas { na dobu urditd alebo peurdity ), o dohedu o pracach vykonavanych mimeo
pracovného pomerd atd

T VEMIA

ZhotoviteT je pavinny uzavrie! zmiuvu o poisten| zodpovednosti za Skedu, a o za (delom krytia
pripadnych $kod spdsabenych pri reafizaci Diela najneskdr do 10 dni od podpisu Zmiuvy, ak
takito zmluvu nemal u podpisany skir

Zhotavitel bere na vedomia e Dielo j@ predmetom Ziadost o nendvraing finantny prispevok
z Programu rozvaja vidieka SR 2014 — 2020, Zhotovitel sa preto zavazule v pripade nasledného
uzavratia Zmiuvy o poskytnutl nenavratnéhe finanéného pnsrpeum medzi Objednavatelom ako
konednym prijimatelom pomeci- e poskytovatefom podpory (dalej len "Zmiuva o NFP"} strplet
vykon konfrolyfoverovania sdvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek potas platnosti & odinnost
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancam| a poskytnit im potrebnd sitinnost.
Opravneni kentroinl zamestnanci su.

a) poverenl zamesinanc SORO, Ministerstva pbdohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najwyasieho kontrolngého sradu, prislusne) spravy financna| kantraly,

b) zasmestnanci poveren| kontrolnym argancm na kontrolu éerpania finandnych prostriedkov zo
“Statneht rozpodtu SRv zmysle zikona 52372004 £z o rozpoitovych pravidlach v znend
neskorsich predpisoy.a v 2mysle zakona S022001 2z o finandne) kontrole a vadiormorm
audite v znenl naskorsich predpisoy,

c} nadne spinomocneni Zastiupcovia Kofmise a Auditorského dvora ES,;

d) osoby prizvane kontrelngmi crgénmi uvedenymi v plsm. -a) a2 ¢} v sdlade s prislussymi
predpismi

MNa vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z t6jto Zmiuvy, ale fou vwelovne neupravend sa
vzlahujl pristusng ustanovenia ohohodréhs zdkonnlka

Zmiery a doplnky obsabu Zmiuvy moino uskutodnit len pisomne

Zmiuva nadobuda platnost |ef podpisom oboma rmluvnymi stranami.  Zmiluvné strany berl na
vadomie, Xa v pripade tafto Zmiuvy ide o pavinne Zvergjfovani zmiuvy, kiora nadobdda utinnost v
rmyske ustanovenia § 47a Obéianskeho zakonnika 82 dAom nasledujicim po dni @) Zveramania.
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Zmiuvné strany sa zaroven dohodl, #e této Zmiuva nadobudne Géinnost’ ien za podmienky, resp.
a2 vtedy, ked nadobudne Béinnost Zmiuva o NFP

9.6 Zmiuvnd strany vyhlasujd, 2e Zmiuvu nadne pratitalk, (2 obsshu pormzumeh a na-znak sihiasu ju
podpisuu

a7 Zmiuva je wyhotovenad v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kadda Zmiuvng stranu,
Za Zhotovitela: Za Objednavatefa:

\ Presoie, dia 27 4 2016 wrEL pvansen ape 435 LA
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