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Zmluva o dielo

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:

ZMLUVA O DIELO

PESMENPOL spol.s.r.o

Sidlo: Zelezniciarska 16, 080 01 Pregov

&0 36 507 881

DIC: 2022 036 137

IC DPH: SK20 22 036 137

Zapis: OR SR Okr. sud v Presove, odd. Sro. vi. &islo 1645/P
Bankové spojenie: Uni Credit bank

Cislo tétu: SKO03 1111 0000 0066 2600 7009

Zastupeny: Ing. Jozef Visriovsky, konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel")
Objednavatel

Obchodné meno:

Obec Krizovany

Sidlo: Krizovany 24, 082 33

ICO: 00327301

DIC: 2020543195

IBOPH: = s

ZAPIS: e

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.- pobo&ka Pregov
Cislo G&tu: SK89 5600 0000 0088 1917 0004

Zastupeny: Cyril Harni¢ar, starosta obce

(dalej len ako ,Objednavater”)

zastlpenie vo veciach stavebno- technickych:

Peter Sima

tel. €. 0918 988 900

e-mail : sima@pesmenpol.sk
(dalej len ,Stavebny dozor");

Zmluvne strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu o dielo (dalej

len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Multifunk&né ihrisko —
oddychova zéna (dalej len ,Dielo“), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej

dokumentacie MULTIFUNKCNE IHRISKO — ODDYCHOVA
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2.2.

2.3,

2.4

3.2,

3.3

3.4.

4.2,

ZONA (dalej len ,Projektova dokumentacia") , vypracovane;j : Ing. Vladimirom Ka&marom., diia
December 2015 (dalej len .Projektova dokumentacia‘), a

2.1.2, zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske

a sposobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmiuvy rozumie vykonanie stavebnych prac podra rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeneho v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajlceho -pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednévatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpeCenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma& zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpodtov Eurdpskej unie, sa
Zmluvne strany dohodli, Ze termin za&atia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urgi Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
necdkladne po tom, ako bude Jeho Ziadost' o finanény prispevok z rozpodtov Eurdpskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne G&innost'.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 9 mesiacoy od terminu
uréeného Objednavatelom podia bodu 3.1. Zmluvy na za&atie realizacie Diela,

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mose Objednavatel ur¢it po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materilov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnemu postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstapit od zmluvy alebo jej asti, ktora este nebola splnend, a
to aj bez udania dévodu. Je véak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi &ast' ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Eena bez DPH | 99.992,80 €
DPH 19.998,56 €
Cena s DPH 119.991,36 €

Cena zahfia aj vedrajsie rozpoc¢tové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu vzmysle dohody Zmluvnych strén
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonCeni a prevzati 30% Diela od predchadzajlcej fakturacie. Faktary budi vystavované na
zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
stpisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.
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4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

5:2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajliicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpodtu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.

ZavereCnu faktdru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalsiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si vzmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato aZ do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitefovi Uroky
z omeskania vo vySke stanovenej prislu§nymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odborna spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako stcast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. V8etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit' na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st su¢ast'ou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veduiceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zalatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skuto&nosti
tykajluce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujuci def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne neslhlas s
obsahom denného zéaznamu, a to s uvedenim ddvodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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5.8.

59.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.16.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢&asti Diela. , Zhotovitel je povinny vidy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi dalsim postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ Objednavatelovi vykonanie dodatoCnej kontroly a
znasat' naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluénej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vetky doklady
preukazujice Uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarugnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by"
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho €ast je riadne vykonané az GspesSnym vykonanim vietkych skusok predpisanych
vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZzenim dokladov o tychto skiiSkach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k U¢asti na skusSkach Diela alebo jeho Casti,
pricom Ucast Zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonane, najma ak v
tase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Zasti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokongena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel neza&ne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich v&as neodstrani, je Objednéavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizactnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat’
pocas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej
doby.

Zmluva o dielo Strana 4



62

6.3.

6.4.

6.5.

T2

7.3

7.4,

Zaru¢na doba zacina plynat odo dfia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zarucna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyniucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarugnej
doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméine v8ak doby 36 mesiacov plynucej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpeenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doruéenia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratsom technicky moZnom
Case, vZdy v8ak najneskér do 8 dni od doru¢enia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitefovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma’
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstlpit' od Zmluvy alebo
zabezpecCit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzdé Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zataty deri omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$8ej moci (prirodnéa katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnl pokutu vo vySke 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majicich povahu vy$Sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevyluguje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezatne odstrafiovat Objednavatelom oznéamenu vadu v&as, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zaCaty defi omeskania aZz do diia, kedy Zhotovitel pristupi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spésobenej
porusenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zékazky bude potrebovat
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8.2

8.3.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

navySit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zékazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetne;
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vy$sie, bude
podfa Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiovat vo vztahu k inklazii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zédkazkéach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2019, bude socidlne hfadisko uplatiovat vo vztahu
k inkluzii MRK. Atlas rémskych komunit 2019 (http://www.minv.sk/?atlas_2019).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, tj. modze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny Cas ( na dobu urCiti alebo neurgiti ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za G&elom krytia
pripadnych 8kdd spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takato zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finan&ny prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Zhotovitel sa preto zav&zuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatefom ako
koneCnym prijimatefom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek po&as platnosti a G&innosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnu suéinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodéarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného dradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo
statneho rozpottu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoétovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvaijlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost a Gginnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Pri povinne
zverejfiovanych zmluvach je Géinnost zmluvy naviazana na jej zverejnenie. KedZe na financovanie
predmetu dodania podla tejto Zmluvy Ziada Objednavatel nenavratny finanény prispevok z fondov
Eurépskej Unie (dalej len ,Ziadost"), teda Objednavatel ma zaujem realizovat kupu podfa tejto
Zmluvy zo zdrojov ziskanych Ziadostou, vyhradzuje si Objednavatel pravo odstapit od tejto
Zmluvy, ak zo strany organu poskytujiceho nenavratny finan&ny prispevok nebude schvalené
verejné obstaravanie pre obstaranie predmetu dodania podfa tejto Zmluvy bez vyhrad. Zmluvné
strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuiju.
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0.6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa registrovat v registri partnerov verejného sektora
podla zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhfadom na to, Ze na
zaklade tejto Zmluvy prijima prostriedky zo $tatneho rozpoétu, resp. dodéva tovary osobe, ktora
prijima finanéne prostriedky zo S$tatneho rozpoétu (Objednavatelovi), kedZe Objednavatel
financuje predmet zmluvy z fondov EU. Zhotovitel prehlasuje, Ze je v slvislosti s touto Zmluvou
registrovany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona & 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejneho sektora, a zavazuje sa byt registrovany v uvedenom registri po¢as celej doby
plnenia zmluvy.

9.7. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatefovi zmluvn( pokutu
vo vyske celej ujmy, ktori Objednavatel bude musiet v suvislosti s poruSenim povinnosti
registracie Zhotovitela v uvedenom registri, znasat (najmé sankcie, pokuty, povinnost vratit
prispevok, apod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat sa vodi
Zhotovitefovi nahrady $kody v celom rozsahu, a to aj $kody presahujlcej vy$ku zmluvnej pokuty.

9.8. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

9.9. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre Objednéavatela a jedno
vyhotovenie pre Zhotovitela.

9.10. Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy je:
Priloha ¢.2b — Rozpocet cenovej ponuky (naceneny vykaz vymer)

Priloha &.2 — Udaje o subdodévateloch

Za Zhotovitela: Za Objednavatefa:
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